



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

## РАЗЯСНЕНИЯ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ		
Рег.№	ЗУП-2 #1	
Дата:	27/01/2020	Град РУСЕ

Във връзка с отправени писмени искания за разяснение относно документация за участие в открита процедура с предмет: **"Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“**,

Проект - „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по процедура № BG16M1OP002-1.016 с наименование „Изграждане на ВиК инфраструктура“,

**на основание чл. 33, ал. 2 ЗОП, предоставям следните разяснения:**

### Искане за разяснение № 1

Във връзка с обществена поръчка с предмет Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“, моля да потвърдете следното:

В документацията за участие, в образеца на договор е посочено, че се прилагат *„Общите Условия - “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия”. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г., Издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България, 2008 г.“*.

След консултация с БААИК, бе установено, че първото и единствено издание на български език е издание 2002г. Моля, потвърдете валидното издание.

### Разяснение № 1

Изданието, което е приложимо по отношение на визираната обществена поръчка, е версията на Договорни условия (за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя) на ФИДИК, 1-во изд., 1999 г., в неговия превод на български език съобразно изданието на БААИК.

Следва да се отбележи, че първоизточник на цитирания текст от проекта на договор са Стандартизираните образци на документи, одобрени на основание чл. 109, ал. 2 и 3 ППЗОП във връзка с чл. 231 ЗОП чрез Заповед № ЗМФ-827/04.09.2018 г. на министъра на финансите.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“

## Искане за разяснение № 2

Във връзка с горепосочената обществена поръчка, бихме желали да получим разяснение за следното:

1. В Документацията за участие е записано „Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера)“. Моля, Възложителят да посочи индикативна начална дата, която да заложим в Линейния календарен график, за да може Участникът ясно да покаже, че крайната дата 30.06-2022 г. ще бъде спазена.

## Разяснение № 2

Възложителят е в обективна невъзможност да посочи начална дата с оглед неизвестността по отношение на сроковете, съгласно които ще бъде проведена настоящата обществена поръчка. Именно поради този факт не е посочена начална дата, вкл. индикативна такава в документацията и в обявлението за поръчката. С оглед гарантиране равнопоставеност на участниците, единствено за целите на изготвяне на времеви график Възложителят препоръчва да се използва като основа период на продължителност за реализация на предмета на поръчката, а именно период за завършване на дейностите, свързани с проектиране, СМР и авторски надзор – 24 календарни месеца. Възложителят няма да отстрани участници, разработили графика си на база на друг времеви период, освен в случаите, в които е видно, че предложеният график надхвърля като календарна продължителност възможния период за завършване на изпълнението на проектирането, СМР и авторския надзор от предмета на договора с оглед 1). датата на публикуване на настоящата документация и 2). посочената крайна дата за завършване на СМР, а именно 30.06.2022 г.

Извън горното, за да се гарантира равнопоставеност на участниците, Възложителят чрез документацията е поставил условие, а именно, че всеки участник трябва да представи подобен график като изискванията към съдържанието му са изчерпателно изброени в Методиката за определяне на комплексната оценка. Другото изискване е, че графикът трябва да съдържа всеки от компонентите, посочени в тази част от Методиката.

На последно място участниците следва да имат предвид, че предложените в техническите им оферти графици са индикативни, тъй като според проекта на договор (под-клауза 8.3 от Общите условия) след неговото сключване в определен период от време изпълнителят следва да представи актуализиран график, според който ще се изпълнява договорът, вкл. ще подлежи на контрол и последваща актуализация.

С уважение

.....  
.....  
.....

д-р инж. Сава Савов

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе