

# ПРОТОКОЛ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №3-144 от 10.09.2018 г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - РУСЕ, ДНЕС 10.09.2018г. В 14:00 ЧАСА В ГР. РУСЕ КОМИСИЯ В ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ СЪСТАВ ЗАПОЧНА РАБОТАТА СИ, КАТО С ТОЗИ ПРОТОКОЛ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Аварийна подмяна на водопровод Ф80 мм етернит с ПЕВП Ф90/10, с L=112 м, по ул. "Христо Ботев", с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе”

## 1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Председател: ( ) в- юрист

Членове: *чл. 2, ал. 2*

1. *И* в- специалист ТОП

2. *М ом ЗЗЛО* за- техник ИК

2. ЗАСЕДАНИЕТО се проведе на 10.09.2018г. от 14:00 часа.

Комисията започна своята работа след като с протокол получи от служител в отдел „Деловодство“ постъпилата оферта, ведно с входящия регистър и след попълване и представяне на Възложителя на декларациите по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всеки от членовете ѝ. Председателят представи членовете на комисията на присъстващия представител на фирмата, подаде оферта и го покани също да се представи.

На заседанието присъства представител на фирмата, подаде оферта, както следва:  
за „Атанасов и Ко“ ООД – гр. Русе – Г *чл. 2, ал. 2* - управител

На заседанието се разгледа предложението с оглед задължителното му съдържание на документи съобразно описа към офертата, като бе установено наличието на всички изискуеми документи, след което членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

3. Комисията определи начален час за започване на договарянето с участника за 15:30 часа и се оттегли за разглеждане на офертата относно съответствието ѝ с предварително обявените от Възложителя условия.

Установено бе, че предварително представената оферта е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя и процедурата.

4. В 15:30 часа започна договарянето с „Атанасов и Ко“ ООД – гр. Русе, представлявано от П *чл. 2, ал. 2* ов.

Първоначалното ценово предложение на участника беше на стойност 16 064,23 лв. без ДДС.

Комисията предложи на същият да направи отстъпки от предложената цена за изпълнение на обекта и срока за изпълнение на аварийната подмяна на водопровода по ул. „Христо Ботев“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

Г-н Пламен Атанасов Петров информира членовете на комисията, че поема задължение да направи отстъпка от предложената първоначална цена за изпълнение на на аварийния водопровод по ул. „Христо Ботев“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе с максимум 500 /петстотин/ лв. и това ще е последната му оферта, възлизаща на стойност 15 564,23 лв. без ДДС. Относно елементите на ценообразуване за евентуално възникнали допълнителни работи, представителят на участника заяви, че поддържа предложените в първоначалната оферта, както следва: часова ставка 4,10 лв./час; допълнителни разходи върху труда 95%; допълнителни разходи върху механизация 20%; доставно - складови разходи 8% и печалба върху СМР 8%.

При обсъждане на срока за изпълнение на аварийната подмяна на водопровода по ул. „Христо Ботев“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, представителят на участника заяви, че е склонен да предложи съкращаване с до 1 ден на предварително обявения от Възложителя срок от 5 дни от датата на подписване на договора, като финалната оферта на участника е срок за изпълнение-4 дни от датата на подписване на договора.

При договарянето на гаранционните срокове представителят на „Атанасов и Ко“ ООД – гр. Русе предложи същите да са в минималния размер съгласно чл.160 от ЗУТ и Наредбата №2/ 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи съоръжения и строителни обекти.

На заседанието бяха уточнени и други условия на договора - съгласно изискванията на Възложителя.

## 5. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията класира участниците съгласно степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

**1-во място** - „Атанасов и Ко“ ООД – гр. Русе - 15 564,23 лв. без ДДС

Комисията приключи работа на 10.09.2018 г., когато се подписа този протокол

1..... /...../ .....ПРЕДСЕДАТЕЛ

2..... *мл.д, ам.д* .....ЧЛЕН

3..... *от ЗБИД* .....ЧЛЕН

4..... /...../ ..... „Атанасов и Ко“ ООД – гр. Русе