

Писмени мотиви,

съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и отнасящи се до документацията за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

1. Обща част

Настоящите мотиви са съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231, ал. 5 ЗОП и се отнасят до въведени несъществени изменения и допълнения в следните стандартизирани образци на документи:

- Договорно споразумение;
- Специфични условия на договора;
- Приложение към офертата;
- Изисквания на възложителя;
- Предложение за изпълнение на поръчката.

Основни цел и предмет на измененията са във връзка с естеството и спецификата на поръчката, вкл. практиките и изискванията на Управляващия орган на програмата, чрез която се финансират дейностите.

2. Въведени изменения и допълнения, вкл. мотиви за това по отделни документи

2.1. Договорно споразумение

- изрично са уточнени функциите и целите на Таблиците като част от документацията/договора;
- заличаване на документите от документацията за обществената поръчка, които формират част от договора – образците на декларации, указанията за попълване на ЕЕДОП и други, които са изключени, не касаят договорните взаимоотношения между страните и излишно утежняват договора;
- заличаване на изискването за осигуряване на разрешение за строеж от страна на бъдещия изпълнител – същото ще се издава на фаза „идеен проект“ по реда на ЗУТ.

2.2. Специфични условия

Въведени са редица изменения и допълнения в Специфичните условия, чиято основна цел е да осигури допълнителна сигурност за възложителя при фактическото им прилагане. По-конкретно по компоненти:

- одобряване на материали – засилена е функцията и правните възможности на възложителя да влияе върху процеса;
- финансово управление – въведени са някои условия (напр. изрично е уреден методът на актуване и заплащане на асфалтовите работи с оглед спецификата на поръчката. условията и ролята на възложителя за признаване и изплащане на провизорните суми/непредвидените разходи), които да дадат възможност на възложителя да влияе по-ефективно върху финансовото управление на договора. Специално внимание следва да се обърне на въведените допълнителни изисквания относно изплащане на втората част от задържаните пари като мотив за модификацията е спецификата на периода за допустимост на разходите, произтичащи от правото (напр. Регламент (ЕС) 1303/2013);
- договорни задължения на възложителя в ролята му на бенефициент по административен договор за безвъзмездна финансова помощ, имащи пряко отношение към работата на бъдещия изпълнител (негови действия по време на проверки на място,

отразяване на препоръки, съхранение на документи, спазване на изискванията за информация и комуникация и др.);

- взаимоотношения с Инженера съобразно терминологията на договорните условия на ФИДИК – въвеждане на допълнителни указания и изисквания, свързани с получаване на предварително одобрение; действията му във връзка с отправяне на указания, извършване на промени, решения на Инженера и др.;

- добавени допълнителни под-клаузи, уреждащи методите на сътрудничество между страните; отлагането върху терена; данните за площадката;

- допълнителни изисквания относно съдържанието на периодичните доклади за напредъка;

- въвеждане на допълнителни указания относно действията на страните в случай, че Изпълнителят се отклонява от графика (вкл. влиянието върху графика на плащанията), т.е. не темпът на напредъка на постоянните работи не съответства на условията;

- изрично уточнение относно термина „събитие с продължително действие“ с оглед на факта, че той не е уреден, а оказва съществено влияние върху финансовото и техническо управление на договора.

2.3. Приложение към офертата

Извършено е изменение относно времето за завършване за целите на съответствие между отделните части на документацията.

2.4. Изисквания на възложителя

Въведени са допълнителни специфични изисквания и условия, произтичащи от обхвата и съдържанието на идейния инвестиционен проект, вкл. спецификата на обекта (лъсоча почва).

2.5. Предложение за изпълнение на поръчката

Същото е изменено, допълнено и детайлизирано за целите на съответствие с методиката за оценка на офертите, изработена предвид характера на поръчката и при спазване на законовите изисквания.