

## **Писмени мотиви,**

съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и отнасящи се до документацията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителен надзор и функции на Инженер по ФИДИК за договори с договорните условия на ФИДИК за обекти, свързани с реконструкция на ВиК мрежи, гр. Русе“

### **1. Обща част**

Настоящите мотиви са съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231, ал. 5 ЗОП и се отнасят до въведени несъществени изменения и допълнения в публикувания проект на договор относно посочената поръчка спрямо стандартизирания образец на документа, както и спрямо техническите спецификации. Основни цел и предмет на измененията са във връзка с естеството и спецификата на поръчката, вкл. практиките и изискванията на Управляващия орган на програмата, чрез която се финансират дейностите.

### **2. Въведени изменения и допълнения, вкл. мотиви за това**

#### *2.1. Проект на договор*

- чл. 1, ал. 1 – както в него, така и в други части на проекта на договор са въведени допълнителни текстове, чиито източник са стандартизираните клаузи за упражняване на строителен надзор, чиито източник е АОП;
- чл. 1, ал. 3 – заличени са текстове (отнася се и до техническите спецификации), свързани с предварителна оценка за съответствие на идейните инвестиционни проекти. Същата е извършена в рамките на друга обществена поръчка;
- чл. 15, ал. 1, т. 3, както и чл. 17, ал. 1 – думата „шестмесечни“ е заменена с „тримесечни“ с цел синхронизиране с другите части на проекта на договор;
- приложения – заличено е последното (други документи).

#### *2.2. Технически спецификации*

- т. 2.2. График на изпълнението – текстът е изцяло заличен и заменен по начин, по който да съответства на договорните условия на ФИДИК, както и в частност да отразява текущото състояние на възлагане на обществените поръчки.