

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ *C-0009-2019-2*

Днес *09.12.* 2019 г. в гр. Русе, между

Възложителя „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6, представлявано от д-р инж. Сава Иванов Савов – Управител, от една страна

и

Изпълнителя ЕТ „Мариана Борисова Димитрова“ ЕИК 117021295, със седалище и адрес на управление: с. Сандрово ул. „Сергей Румянцев 8, представлявано от Мариана Борисова Димитрова от друга страна

и на основание чл. 183, вр. чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на пътни настилки след аварийен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 ЛОТА:

ЛОТ 1 – ВиК райони Русе, Ново село, Щръклево;

ЛОТ 2 – ВиК райони Сливо поле, Ветово, Иваново;

ЛОТ 3 – ВиК райони Две могили, Борово;

ЛОТ 4 – ВиК райони Бяла, Ценово“;

с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки *00688-2019-0009*

и Решение № 3-174/11.11.2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение възстановяване на пътни настилки след аварийен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе, ЛОТ 2 – ВИК райони Сливо поле, Ветово, Иваново със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси, съгласно представената оферта, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Твърдата договорена цена за възстановяване на 1 кв. м пътна асфалтова настилка, определена съгласно офертата на Изпълнителя е 56.02 (словом: петдесет и шест лева и две стотинки) лв./м² без ДДС.

(2) Допълнително възложените работи от страна на Възложителя се заплащат на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 4.40 лв./час
- допълнителни разходи върху труда 100%
- допълнителни разходи върху механизацията 50%
- доставно складови разходи 10%
- печалба 8%

- разходни норми за труд, материали и механизация - по компютърна програма „Билдинг мениджър“.

Единичните цени се доказват с анализи, придружени с копие на фактури на вложените материали.

(3) Отчитането и заплащането ще става по количествени сметки за действително извършени работи, установени на място от съответния началник район и твърдата договорена цена за възстановяване на 1 кв. м настилка, съгласно договора.

При възстановяване на пътна настилка с дебелина по-голяма или по-малка от посочената в техническите изисквания, заплащането е пропорционално, по единичните цени, от които е образувана договорената цена.

(4) Допълнителните видове работи, възложени от Възложителя се установяват предварително двустранно. Разплащането им се извършва на база анализни цени, формирани с елементите на ценообразуване, дадени в договора и одобрени от Възложителя. Удължаването на първоначалното времетраене се установява с прилагането на коефициент, получен от съотношението на новата стойност на РСМР и тази по договора. В този случай Изпълнителят няма право да отказва извършването на допълнителните работи, а Възложителят да заплати увеличението на общата стойност, включително в случаите, когато се работи по твърда договорна стойност.

(5) Плащанията по договора ще се извършват в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след извършени СМР в пълен обем по конкретното възлагане, въз основа на подписан Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане видове СМР и представяне на фактура в оригинал (в която задължително се посочва и номерът на договора, по който са извършени СМР).

(6) Плащанията се извършват по банков път, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: Интер

BIC: I

IBAN: BG1

Кл. 2, ак. 2 от ЗЗМД

III. СРОКОВЕ

Чл. 3. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

(2) Сроковете за всяка поръчка се определят в протокола за възлагане и са съгласно офертата.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 4. (1) Предаването на изпълнените СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предмет на този договор и неговите приложения, се извършва чрез съставянето и подписването от двете страни на съответните Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане видове СМР и Количествена сметка на действително изпълнените видове работа.

(2) Всички актове, протоколи и други документи във връзка с този договор се подписват от Определените представители на страните, а именно:

за Възложителя: „Водоснабдяване и канализация“ ООД

за Изпълнителя: ЕТ „Мариана Борисова Димитрова“

(3) Лице, извън Определените представители по ал. 2, подписало документ, относим към този договор, се счита, че е действало с представителна власт в случай, че е служител на страната, която е разписало. Ако той не е такъв, неговият подпис не обвързва по никакъв начин страната, за която е подписал документа, освен, ако съответната страна не потвърди в писмена форма приемането.

(4) Страните имат право да променят Определените лица по свое усмотрение, като своевременно уведомят противната страна в писмена форма.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да посещава по всяко време обектите за проверка на качеството на видовете СМР, употребяваните материали и др., както и да проверява отчетната документация.

(2) Да извършва промени във вида на материалите, или в техническо отношение, които са необходими за по-качественото изпълнение на обекта, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги приеме.

(3) Да нарежда некачествено изпълнените работи да бъдат поправени съгласно техническите условия и нормативните документи, като допълнителните разходи са за сметка на Изпълнителя.

(4) Да отказва плащания при констатиране забавяне или при недостатъци и пропуски, или при нарушаване на технологичните правила.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да осигури своевременно авторски надзор за решаване на възникнали проблеми на обекта.

(2) Да осигури своевременно свой упълномощен представител за освидетелстване на извършените работи и за съставяне на документи за междинно плащане.

(3) Да осигури непрекъснат строителен надзор за освидетелстване на изпълнените работи, когато това е необходимо.

(4) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кои длъжностни лица ще изпълняват функциите на инвеститорски контрол.

Чл. 7. Ако възложеното е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно всички условия на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати работите, предмет на договора.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, да изплаща извършените работи в срок, съгласно чл. 2.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложената работа.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата.

(3) Да получи цената в размер, по начина и срока, уговорени в настоящия договор.

(4) Да прехвърля част от договорните си задължения на подизпълнители само ако е заявил участие на подизпълнител. Това не променя договорните условия и Изпълнителят поема цялата отговорност за изпълнените от Подизпълнителя работи.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- (1) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за последователността на изпълнение на видовете работа по възстановяване на настилките. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи на единичните цени, от които е образувана твърдата договорена цена.
- (2) Да изпълни качествено и в срок възложената му работа в съответствие със заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да доказва качеството на изпълнените СМР и вложените материали с необходимите декларации и сертификати.
- (3) При изпълнението на възложените работи да спазва всички нормативи, технически документи и стандарти.
- (4) Да спазва всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- (5) Да не допуска до работа работници и служители, на които не е проведен първоначален инструктаж, да спазва всички държавни и ведомствени правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд с цел опазване здравето, живота на работниците и служителите и да не създава предпоставки за трудови злоупотреби и професионални увреждания.
- (6) В случай на трудова злоупотреба или професионално увреждане на работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той да извърши разследването и издаването на актове, като се задължава за сведение да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (7) Преди да започне изкопните работи да покани на обекта компетентни лица от „Енерго-Про Мрежи“, „БТК“, „Водоснабдяване и канализация“, „Овергаз Мрежи“, „Топлофикация“ и други, които на място да покажат наличието на подземни комуникации, за което се съставят протоколи. В тези участъци изкопите се изпълняват ръчно.
- (8) Да възстанови веднага и за своя сметка повредите по време на изпълнението на СМР на подземни комуникации и съоръжения, както и причинени щети на трети лица.
- (9) Да започне отстраняване на появилите се дефекти по време на гаранционния период веднага след получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (10) Да уведомява Възложителя предварително за възникване на допълнителни видове работи и да пристъпва към изпълнението им само след допълнително споразумение с Възложителя.
- (11) Да покани писмено два работни дни предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на двустранни актове за извършените СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.
- (12) Да изготви необходими документи за предаването на обекта съгласно чл.74, ал.3 и чл.175 ЗУТ и Наредба № 2/31.07.03г. за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
- (13) Влаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали трябва да отговарят на НАРЕДБА РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на

Република България, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 1.03.2015 г.

(14) Да освободи и почисти строителната площадка след завършването на работите.

(15) При наличие на подизпълнители по договора:

т. 1. Изпълнителят няма право да ползва други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласието си за участие при изпълнение на поръчката, освен в случаите по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

т. 2. Изпълнителят носи пълна отговорност за качествено и в срок изпълнение на работите, за които е ангажирал подизпълнители. Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

т. 3. До представяне на договора/ите за подизпълнение не се стартира изпълнението на настоящия договор.

т. 4. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

т. 5. Комуникацията между Възложителя и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез Изпълнителя.

т. 6. Когато за частта от доставките, която се изпълнява от Подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите доставки, Подизпълнителят представя на Изпълнителя отчет за изпълнението на съответната част от доставките, заедно с искане за плащане на тази част пряко на Подизпълнителя.

т. 7. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

т. 8. Възложителят приема изпълнението на частта от доставките, при съответно спазване на разпоредбите на настоящия договор относно предаване и приемане на изпълнението и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 14 календарни дни след представяне на фактура в оригинал (в която задължително се посочва и номерът на договора, по който се извършва плащането) и съответните придружаващи ги документи. Възложителят има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителят, до момента на отстраняване на причината за отказа.

***/Чл. 9, ал. 15 се заличава /изтрива/, ако избраният изпълнител е заявил, че няма да възлага дейности на подизпълнител/**

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 11. Гаранционният срок е съгласно чл. 160 от ЗУТ и чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 12. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на обекта с Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане видове СМР или от датата на последното плащане.

Чл. 13. Рекламации за недостатъци в извършената работа се правят веднага след откриването им, в рамките на гаранционния срок.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, да отстрани констатираните недостатъци, в следствие на некачествено изпълнени СМР, в гаранционните срокове. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 1.5 /едно цяло и пет/ на сто от стойността на договора без ДДС в размер на 1875.00 /хиляда осемстотин седемдесет и пет/ лева. Гаранцията се представя под формата на застраховка, съгласно документацията за участие.

(2) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

(3) Гаранцията (депозит или банкова гаранция, или застраховка) се освобождава в срок до 30 календарни дни след прекратяване на договора по взаимно съгласие, при изпълнение на задълженията или след прекратяване на договора на основание чл. 118 ЗОП, или след прекратяване на договора в резултат на форсмажорни обстоятелства, или обективна невъзможност за изпълнение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Ако възложителят усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да допълни гаранцията до първоначалния ѝ размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при некачествено изпълнени или неизпълнени СМР до отстраняването им, съответно до изпълнението им.

Чл. 16. (1) Срокът на валидност на гаранцията е 30 календарни дни след крайната дата за приключването на настоящия договор, която крайна дата съвпада с изтичането на неговия срок или с изчерпване на определената прогнозна стойност. При писмено искане от страна на Възложителя, валидността на гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, съответно заплащането на застрахователни премии и всички суми, свързани с обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената застраховка, когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При предсрочно виновно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички действително направени разходи до момента на прекратяването, както и всички действително изпълнени СМР към момента на прекратяването.

Чл. 18. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние по обективни причини да изпълни договореното строителство и прекрати едностранно изпълнението на договора, изпълнените до този момент работи се заплащат в размер на 80% от установената им фактическа стойност и количества, оценени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от договорената стойност по конкретното възлагане, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата. В случай, че закъснението на работите надхвърли 14 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи каквото и да е предизвестие за това, като същият е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички действително направени разходи до момента, както и всички действително извършени СМР. Същото право ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и в случаите на лошо или некачествено изпълнение или частично изпълнение.

Чл. 20. При забава в плащането на уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава, но не повече от 15 % от същото.

Чл. 21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил аванс и не започне работа в посочения срок, той се задължава да възстанови аванса заедно със законната лихва върху аванса и подлежи на санкции за щети и пропуснати ползи съгласно ЗЗД.

Чл. 22. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер,

възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението му, тя е длъжна в тридневен срок от възникване на събитието писмено да съобщи на другата страна за това. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, договорът може да бъде прекратен. Това право има и Изпълнителят.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила след подписването му от двете страни.

Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на възложените работи;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение и за възлагане на работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна;

(2) Едностранното разваляне на договора по т. 4 на предходния член се допуска не само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно условията на чл. 87 - 88 от ЗЗД.

(3) При прекратяване/разваляне по ал. 1 по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение за всички извършени строителни и монтажни работи към деня на прекратяването/развалянето. Ако към тази дата има платените суми над така определения размер, същите следва да бъдат върнати на Възложителя, освен - ако не се дължат и неустойки.

Чл. 27. За да бъдат доказуеми всякакви изменения по този договор могат да се правят писмено по взаимно съгласие на страните и в случаите предвидени в ЗОП.

Чл. 28. Неразделна част от настоящия договор са документацията по обществената поръчка и офертата на изпълнителя.

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие — по съдебен ред пред компетентния за това съд.

Възложител - адрес : гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6, Тел +359 82 501 504, факс. 082 820 208, e-mail: ik@vik-ruse.com

Изпълнител - адрес : ЕТ „Мариана Борисова Димитрова“ с. Сандрово ул. Сергей Румянцев 8, Тел 0888343021

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страни

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....

/д-р инж. Сава Савов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...

/Мариана Димитрова/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на пътни настилки след аварийен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 ЛОТА“

от ЕТ „МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА“

с ЕИК/БУЛСТАТ: 117021295, със седалище и адрес на

управление: с. Сандрово ул. „С. Румянцев“ № 8

представявано от Мариана Борисова Димитрова

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие и в качеството си на участник в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето **предложение за изпълнение на поръчката** относно ЛОТ № 2 – ВиК райони Сливо поле, Ветово, Две могили, обхващащ районите и селищата към тях, описани в Приложение № 1 – „Списък на ВиК районите в Русенска област и селищата към тях“, като заявяваме, че при изпълнение на поръчката, ще бъдат спазени следните изисквания:

1. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията на Възложителя.

2. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания.

3. Разполагаме с необходимият опит, техника и възможности за точно и коректно изпълнение на предмета на поръчката.

4. Срок за изпълнение - възстановяването на пътните настилки след аварийен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе ще бъде изпълнено в срок **до 10 (словом: Десет) * календарни дни**, считано от датата на възлагателния протокол.

*Важно! срокът не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни от датата на възлагателния протокол.

5. Гаранционен срок - съгласно чл. 160 от ЗУТ и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

Чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 20

гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на съоръжения и строителни обекти.

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

8. Декларираме, че настоящата оферта е валидна в срок от **120 (сто и двадесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

9. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на кандидата - ако е приложимо.

2.

(документи и доказателства по преценка на участника и в съответствие с изискванията на Възложителя).

Наименование на участника: ЕТ "Мариана

Борисова Димитрова"

Име и фамилия на представителя на участника:

Мариана Димитрова

Длъжност: Управител

Подпис:

Дата: 04.09.2019 г.

Чл. 2, ал. 2
от

3312

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на пътни настилки след аварийен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 ЛОТА“

от ЕТ „Мариана Борисова Димитрова“

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ: 117021295, със седалище и адрес на управление: обл. Русе, общ.

Русе, с. Сандрово, ул. „С. Румянцев“ №8,

представявано от Мариана Борисова Димитрова

(трите имена на лицето, представляващо участника)

в качеството му на Управител

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие и в качеството си на участник в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение относно **относно ЛОТ 2 – ВиК райони Сливо поле, Ветово, Иваново** (изписва се № и пълно наименование на ЛОТ, за който се участва), както следва:

1. Възстановяване на пътна настилка

Възстановяване на 1 м ² асфалтова настилка с дебелина 8 см (4+4)				
№	Наименование	Ед. мярка	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС за 1 м ²
1	2	3	4	5
1.	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	1,30	5,20
2.	Тънки изкопи в земни почви ръчно с прехвърляне 3 м	м ³	30,22	12,99
3.	Натоварване отпадъци на камион	м ³	4,37	1,88
4.	Превоз на строителни отпадъци на сметище	м ³	2,59	1,11
5.	Трошено-каменна настилка	м ³	50,16	17,56
6.	Превоз на асфалт - транспортна схема	тона	7,45	0,72
7.	Полагане асфалт непълтна смес	тона	52,65	5,05
8.	Полагане асфалт пълтна смес	тона	50,72	4,87
9.	Окантиране с битумна емулсия на асфалтирания участък	м	1,66	6,64
Общо /лв./м ² /				56,02

Забележка: Асфалтовата смес не се включва в изготвянето на ценовото предложение.

Предложената обща цена за възстановяване на 1 м² асфалтова настилка с дебелина 8 (4+4) см, съгласно техническите изисквания е на стойност: **56,02** (словом: петдесет и шест лева и две стотинки) **лв./м²**.

2. Допълнително възложени работи

Цените на допълнителните видове работа ще се образуват при следните елементи на ценообразуване :

- 2.1. Часова ставка - 4,40 лева/час
- 2.2. Допълнителни разходи върху труд - 100%
- 2.3. Допълнителни разходи върху механизация - 50%
- 2.4. Доставно-складови разходи - 10%
- 2.5. Печалба върху РСМР - 8%

Елементите на ценообразуване не са предмет на оценка, а ще се ползват за ценообразуване на неописани дейности, които могат да възникнат в хода на работата.

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

4. В така предложената ценова оферта са включени всички разходи по изпълнение на поръчката.

5. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **120 (сто и двадесет)** календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

- 1. Анализи на ценообразуването
- 2. Магнитен носител с ценово предложение

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Мариана Димитрова
Управител

Дата: 04.09 2019 г.