

ДОГОВОР

№ C-0002-2018

за възлагане на строителство

Днес, 30.03.18 г. между

Възложителя "Водоснабдяване и канализация" ООД, представлявано от д-р инж. Сава Иванов Савов - Управител, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул."Добруджа" №6, с ЕИК 827184123 от една страна

и

Изпълнителя „Райкомерс Консгрукшън“ ЕАД, ЕИК 131458468. със седалище и адрес на управление: гр.София, район Люлин, бул.“Д-р Петър Дертлиев“ 129, представлявано от Изпълнителния директор Иван Христофоров Моллов от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят предлага, а Изпълнителя приема да изпълни, със свои сили, средства и материали „Аварийен ремонт на водопровод Ф100 с ПЕВП Ф110/10, с L=125м, по безизкопен метод по ул.“Тодор Каблешков“, гр.Русе”

2. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Изпълнението на възложената работа по настоящият договор е до 6 работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ

3.1. Стойността на предвидените за изпълнение работи е 40 039.08 (четиридесет хиляди тридесет и девет лв. и 08 ст.) без ДДС и е определена съгласно офертата към Възложителя. Отчитането и заплащането ще става по действително извършени работи замерени на място, по оферирани единични цени на видовете работи или получени по предложените елементи на ценообразуване, както следва:

-часова ставка	5.80 лв./час
-доставно складови разходи	9.8 %
-допълнителни разходи върху труда	98 %
-допълнителни разходивърху механизацията	49 %
- печалба	8%

компютърна програма "Билдинг менажер", местни трудови норми.

В горните елементи са включени: средства за неблагоприятни и специфични условия на труд, временно и зимно строителство, охрана на обекта, ТБОТ, и др.

3.2. Изпълнените СМР се заплащат с количествено стойностна сметка в срок до 15 работни дни от подписването на акта от инвеститорския контрол.

3.3. Допълнителни видове работи, невяклучени в количествените сметки на проекта или допълнително възложени от Възложителя се установяват предварително двустранно и не могат да надвишават 10%. Разплащането им се извършва на база единичните цени, дадени в офертата или с анализни цени формирани с горните елементи на ценообразуване и

одобрени от Възложителя. Удължаването на първоначалното времетраене се установява с прилагането на коефициент, получен от съотношението на новата стойност на РСМР и тази по договора. В този случай Изпълнителят няма право да отказва извършването на допълнителните работи, а Възложителя да заплати увеличението на общата стойност, включително в случаите, когато се работи по твърда договорна стойност.

4. ГАРАНЦИИ

4.1. Гаранционните срокове по този договор ще бъдат в минималните размери определени в чл.160 от ЗУТ и чл.20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на обекта е протокол или от датата на последното плащане.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Да осигури своевременно авторски надзор за решаване на възникнали проектни проблеми.

5.2. Да осигури своевременно свой упълномощен представител за освидетелстване на извършените работи и за съставяне на документи за междинно плащане.

5.3. Да осигури непрекъснат строителен надзор за освидетелстване на изпълнените работи, когато това е необходимо по графика.

5.4. Да уведоми Изпълнителя кои длъжностни лица ще изпълняват функциите на инвеститорски контрол.

5.5. Да посещава по всяко време обектите за проверка на качеството на видовете СМР, употребяваните материали и др., както и да проверява отчетната документация.

5.6. Възложителят може да извършва промени във вида на материалите, или в техническо отношение, които са необходими за по-качественото изпълнение на обекта, а Изпълнителят е длъжен да ги приеме.

5.7. Възложителят има право да нарежда некачествените изпълнените работи да бъдат поправени съгласно изискванията на проекта, нормативните документи и ПИПСМР, като допълнителните разходи са за сметка на Изпълнителя.

5.8. Да отказва плащания при констатиране забавяне по съществуващия график до преодоляване на изоставането или при недостатъци и пропуски, или при нарушаване на технологичните правила.

5.9. Да развали договора и да отстрани Изпълнителя при закъснение повече от 15 дни или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от понататъшна отговорност. В този случай Възложителя има право да възложи изпълнението на друга фирма. При отказ на Изпълнителя да получи информация за обект, и срок за изпълнението му, което се установява със свидетели Възложителя има право едностранно да прекрати договора.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Да изпълни качествено и в срок договорените работи в съответствие с проекта и заданието на Възложителя. Да доказва качеството на СМР със сертификати и лаборатории проби.

6.2. При изпълнението на възложените работи да спазва всички нормативи и технически документи, ПИПСМР и стандарти.

6.3. При изпълнение на СМР да спазва всички действащи нормативни държавни документи по безопасността на труда, правилата установени от държавния санитарен

контрол и противопожарната охрана, НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работни други нормативни документи.

6.4. Изпълнителят отговаря за цялостната охрана на обекта до предаването му с Акт обр.15 или Акт обр.19 и за безопасността на работниците. Той е длъжен да изпълни предвиденото в правилниците по охрана на труда обезопасяване на обекта включително и да осигури проходимост за движение на пешеходците към сградите по тротоарите по време на строителството с необходимите временни съоръжения.

6.5. Да покани писмено два работни дни предварително Възложителя за съставяне на двустранни актове за извършените СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.

6.6. Да изготви екзекутивни чертежи и подготви другите необходими документи за предаването на обекта съгласно чл.74 ал.3 и чл.175 ЗУТ и Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

6.7. Изпълнителят има право да прехвърля част от договорните си задължения на подизпълнители само по предварително съгласуване и одобрение от Възложителя. Това не променя договорните условия и Изпълнителя поема цялата отговорност за изпълнените от Подизпълнителя работи.

6.8. Изпълнителят е длъжен преди да започне изкопните работи да покани на обекта компетентни лица от "Електроразпределение Север", "БТК", "Водоснабдяване и канализация", "Овергаз Север", "Топлофикация" и други, които на място да трасират наличните подземни комуникации, за което се съставят протоколи. В тези участъци изкопите се изпълняват ръчно.

6.9. Да възстанови веднага и за своя сметка повредите по време на изпълнението на СМР подземни комуникации и съоръжения както и причинени щети на трети лица.

6.10. Да започне да отстранява появилите се дефекти по време на гаранционния период веднага след получаване на писмено или устно известие от Възложителя.

6.11. Да уведомява Възложителя предварително за възникване на непредвидени и непредвидими допълнителни видове работи и да пристъпва към изпълнението им само след допълнително споразумение с Възложителя, с който се определя цената и срока за изпълнение на тези видове СМР.

6.12. Да освободи и почисти строителната площадка след завършването на работите..

6.13. Да е застрахован съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

6.14. Влаганите от Изпълнителя материали трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ , бр.106 от 27.12.2006г., в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейският съюз -1.07.2007г., бр.9 от 26.01.2007г., изм., и доп.. бр.82 от 19.09.2008г., изм., бр.5 от 19.01.2010г., бр.7 от 21.01.2011г.

7. САНКЦИИ

7.1. При неизпълнение на договорните задължения включително при просрочено времетраене или забавяне на плащанията виновната страна дължи на изправната

неустойка в размер на 1% за всеки просрочен ден, но не по вече общо от 15% от договорената стойност на обекта, както и причинени щети и пропуснати ползи от неизпълнението, забавените по график или некачественно изпълнени СМР.

7.2. В случай че, Изпълнителят не е в състояние по обективни причини да изпълни договореното строителство и прекрати едностранно изпълнението на договора, изпълнените до този момент работи се заплащат в размер на 80% от установената им подоговора стойност и количества оценени от Възложителя.

7.3. Ако Изпълнителят е получил аванс и не започне работа в срока по т.2, той се задължава да възстанови аванса заедно със законната лихва и подлежи на санкции за щети и пропуснати ползи съгласно ЗЗД.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

8.1. Всички регистрирани спирания на изпълнението на СМР по причина на:

- непреодолима сила
- забрана за изпълнение на строителството поради археологични находки
- прекъсвания на подземни комуникации не по вина на Изпълнителя са основание за изменение на договора по отношение на сроковете за изпълнение и предаване на СМР.

8.2. За всички неуредени с този договор въпроси важат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Приложение - Количествено стойностна сметка.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. Иван Моллов/



ПОДПИСИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р инж. С. Савов/



ДО
„ВиК“ ООД, ГРАД РУСЕ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от Иван Христофоров Моллов (*идентификационни данни/паспорт*) ЕГН 7204016622, лична карта № 641046590, издадена от МВР гр. София на 04.10.2010 г. в качеството ми на Изпълнителен директор (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява*) на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД (*наименование на участник*), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 131458468, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129 – участник в пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Аварийен ремонт на водопровод $\Phi 100$ с ПЕВП $\Phi 110/10$, с $L=125$ м, по безизкопен метод по ул. „Тодор Каблешков“, гр. Русе. ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение, като заявяваме, че при изпълнение на заданието, ще бъдат спазени следните изисквания:

1. Декларираме, че приемаме изискванията на Възложителя, за което прилагаме съответните документи и информация.

2. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания.

3. Гаранционен срок съгласно чл.160 от ЗУТ и Наредбата №2 / 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи съоръжения и строителни обекти.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие и в посочен от Възложителя срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: 28.03.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

RAICONINTERCT
CONSTRUCTION
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. Русе

ДО
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД
РУСЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
ЕИК/БУЛСТАТ: 131458468

(наименование /име/ на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129

Представявано от: Иван Христофоров Моллов
качеството му на: Изпълнителен директор

(трите имена на лицето представляващо участника)

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129

Телефон: 02 / 925 13 33 факс: 02 / 925 12 13

e-mail: office@raicommerce.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие и в качеството си на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ Аварийен ремонт на водопровод Ф100 с ПЕВП Ф110/10, с L=125м, по безизкопен метод по ул. “Тодор Каблешков“, гр.Русе”,** предлагаме следната ценова оферта :

1. Количествено –стойностна сметка

Поз. ПСД	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	32.00	2,85	91,20
2	РАЗВАЛЯНЕ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на асфалтова настилка	м ²	16.00	68,90	1 102,40
3	РАЗВАЛЯНЕ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на трош.кам. настилка	м ³	7.00	55,80	390,60
4	Ръчен изкоп	м ³	6.00	30,60	183,60
5	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м ³	24.00	23,11	554,64
6	Извозване на земни маси на депо	м ³	30.00	28,80	864,00
7	Изкоп и транспорт на земни маси обратно до стр. площадка	м ³	30.00	23,11	693,30
8	Укрепване на изкоп	м ²	55.00	0,76	41,80
9	Хоризонтален сондаж за дългите СВО	м'	6.00	75,00	450,00
10	Засипване изкопи ръчно	м ³	6.00	13,50	81,00
11	Засипване изкопи машинно	м ³	24.00	8,50	204,00
12	Уплътняване на земни маси с пневм. трамбовка пласт 20 см	м ³	30.00	4,95	148,50
13	Транспорт асфалт	т	4.60	15,18	69,83
14	Транспорт трошен камък	м ³	7.00	15,18	106,26
15	Доставка ПЕВП тръба Ф110/10	м	125.00	10,14	1 267,50
16	Монтаж ПЕВП тръба Ф110/10 безизкопен способ	м	125.00	217,90	27 237,50
17	Доставка ПЕВП тръба Ф63/10	м	5.00	3,52	17,60
18	Монтаж ПЕВП тръба Ф63/10	м	5.00	1,48	7,40

RAICOMMERCE
CONSTRUCTION

19	Доставка ПЕВП тръба Ф25/10	м	11.00	0,68	7,48
20	Монтаж ПЕВП тръба Ф25/10	м	11.00	1,25	13,75
21	Доставка СК100	бр.	3.00	286,51	859,53
22	Монтаж СК100	бр.	3.00	50,24	150,72
23	Доставка тройник гладък Ф110- ПЕВП на 10 атм.	бр.	2.00	46,53	93,06
24	Монтаж тройник гладък Ф110 - ПЕВП на 10 атм.	бр.	2.00	43,17	86,34
25	Доставка тройник гладък Ф110/90- ПЕВП на 10 атм.	бр.	1.00	57,17	57,17
26	Монтаж тройник гладък Ф110/90 - ПЕВП на 10 атм.	бр.	1.00	43,17	43,17
27	Доставка коляно гладъко Ф110/22гр - ПЕВП на 10 атм.	бр.	1.00	49,61	49,61
28	Монтаж коляно гладъко Ф110/22гр - ПЕВП на 10 атм.	бр.	1.00	40,38	40,38
29	Доставка берт Ф 110 зав. - ПЕВП на 10 атм.	бр.	10.00	12,65	126,50
30	Монтаж берт Ф110 зав. - ПЕВП на 10 атм.	бр.	10.00	26,78	267,80
31	Доставка свободен фланец Ф100	бр.	10.00	17,49	174,90
32	Монтаж свободен фланец Ф100	бр.	10.00	6,58	65,80
33	Доставка берт Ф 90 зав. - ПЕВП на 10 атм.	бр.	1.00	8,36	8,36
34	Монтаж берт Ф90 зав. - ПЕВП на 10 атм.	бр.	1.00	19,80	19,80
35	Доставка свободен фланец Ф80	бр.	1.00	16,22	16,22
36	Монтаж свободен фланец Ф80	бр.	1.00	4,92	4,92
37	Доставка ВСк Ф110/2"	бр.	1.00	37,30	37,30
38	Монтаж ВСк Ф 110/2"	бр.	1.00	25,10	25,10
39	Доставка ВСк Ф110/3/4"	бр.	2.00	37,30	74,60
40	Монтаж ВСк Ф 110/3/4"	бр.	2.00	25,10	50,20
41	Доставка ТСк Ф 2"	бр.	1.00	123,33	123,33
42	Монтаж ТСк Ф 2 "	бр.	1.00	56,87	56,87
43	Доставка ТСк Ф 3/4"	бр.	2.00	86,36	172,72
44	Монтаж ТСк Ф 3/4 "	бр.	2.00	39,44	78,88
45	Доставка пожарен хидрант 70/80 надземен	бр.	1.00	616,87	616,87
46	Монтаж пожарен хидрант 70/80 надземен	бр.	1.00	63,13	63,13
47	Доставка телескопична ВШ с ВВ 5м3/ч	бр.	0.00	0,00	0,00
48	Монтаж телескопична ВШ с ВВ 5м3/ч	бр.	1.00	45,20	45,20
49	Доставка електромуфа Ф110/10 зав.	бр.	6.00	18,45	110,70
50	Монтаж електромуфа Ф110/10 зав.	бр.	6.00	23,85	143,10
51	Доставка UltraGrip адаптор DN 100	бр.	4.00	385,15	1 540,60
52	Монтаж UltraGrip адаптор DN 100	бр.	4.00	30,05	120,20
53	Направа опорен блок	бр.	3.00	19,40	58,20
54	Изпитване плътността на тръбопровод под хидр. налягане	м'	125.00	0,79	98,75
55	Дезинфекция и промивка на водопровод	100 м.	1.25	24,00	30,00
56	Доставка и полагане на детекторен кабел	м'	125.00	3,25	406,25
57	Доставка коляно РЕ ф110/90°	бр.	6.00	18,98	113,88
58	Монтаж коляно РЕ ф110/90°	бр.	6.00	40,38	242,28
59	Доставка компенсатор ф25 /3/4"	бр.	2.00	25,79	51,58
60	Монтаж компенсатор ф25 /3/4"	бр.	2.00	2,53	5,06
61	Доставка нипел 3/4"	бр.	10.00	1,17	11,70
62	Монтаж нипел 3/4"	бр.	10.00	2,53	25,30
63	Доставка нипел 2"	бр.	4.00	4,86	19,44
64	Монтаж нипел 2"	бр.	4.00	3,80	15,20
65	Доставка преход БМВ вътр. резба ф25/ 3/4"	бр.	6.00	1,25	7,50
66	Монтаж преход БМВ вътр. резба ф25/ 3/4"	бр.	6.00	2,53	15,18
67	Доставка преход БМВ вътр. резба ф63/2"	бр.	3.00	4,82	14,46
68	Монтаж преход БМВ вътр. резба ф63/2"	бр.	3.00	3,80	11,40
69	Доставка коляно БМВ вътр. резба ф25/ 3/4"	бр.	2.00	1,63	3,26

70	Монтаж коляно БМВ вътр. резба ф25/ 3/4"	бр.	2.00	2,53	5,06
71	Доставка коляно БМВ вътр. резба ф63/2"	бр.	1.00	6,12	6,12
72	Монтаж коляно БМВ вътр. резба ф63/2"	бр.	1.00	3,80	3,80
73	Доставка коляно БМВ ф25	бр.	4.00	1,96	7,84
74	Монтаж коляно БМВ ф25	бр.	4.00	2,53	10,12
75	Доставка коляно БМВ ф63	бр.	2.00	6,83	13,66
76	Монтаж коляно БМВ ф63	бр.	2.00	3,80	7,60

Обща цена : 40 039,08

2. За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА ЦЕНА**: 40 039,08 лв. /четиридесет хиляди тридесет и девет лева и осем стотинки / без ДДС.

3. Елементи на ценообразуване, които не са предмет на оценка, а ще се ползват за ценообразуване на неописани дейности, които могат да възникнат в хода на работата:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Часова ставка | 5.80 лева /час |
| 2. Допълнителни разходи върху труд | 98 % |
| 3. Допълнителни разходи върху механизация | 49 % |
| 4. Доставно – складови разходи | 9.8 % |
| 5. Печалба | 8 % |

Дата: 28.03.2018 г.
гр. Русе

подпис, печат: