

ПРОТОКОЛ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАПОВЕД № 3-39 ОТ 12.03.2019 г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – РУСЕ, НА 12.03.2019 г. В 9:30 ЧАСА В ГР. РУСЕ, КОМИСИЯ В ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ СЪСТАВ ЗАПОЧНА СВОЯТА РАБОТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на трошен камък за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе”

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Председател:

Чл. 2, ал. 2 а – Ръководител ТОП(юрист)

Членове:

1. инж. *от* в- Ръководител ПТО
2. *ЗВМ* ов – специалист ТОП

2. ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на комисията се проведе на 29.03.2019 г. от 09:00 часа.

3. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

3.1. „Стоун Локъл Груп“ ООД- гр. Русе

4. Комисията разгледа единствената постъпила оферта с оглед съответствието ѝ с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата и документацията на поръчката.

5. Констатации на комисията относно наличието и редовността на представените документи:

„Стоун Локъл Груп“ ООД- гр. Русе:

-липсва представен списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата, подписан от участника, съгласно посоченото в т. 11.12 от документацията на обществената поръчка;

-в представения списък на изпълнените дейности/доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за период от 3 години, считано до датата на подаване на офертата, липсва информация относно стойности и получатели на декларираните дейности, съгласно посоченото в т. 9.1. от документацията на обществената поръчка;

-липсват представени доказателства за изпълнени дейности/доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за период от 3 години, считано до датата на подаване на офертата, съгласно посоченото в т. 9.1. от документацията на обществената поръчка;

-в представената декларация-списък на съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на предмета на поръчката, липсва информация

относно наличието на база(депо/склад/кариерно стопанство), където ще бъдат извършвани доставките, предмет на поръчката, съгласно посоченото в т. 9.2. от документацията на обществената поръчка.

6. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, в срок от 5(пет) работни дни от получаването на настоящия протокол, комисията дава възможност на участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, да ги отстранят, като представят нови документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.

С посочените по-горе действия комисията приключи работата си в това заседание, за което състави и подписа настоящия протокол.

1.....*чл. 2, ал. 2*.....ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.....*em*.....ЧЛЕН

3.....*3392*.....ЧЛЕН