

УТВЪРЖДАВАМ :

УПРАВИТЕЛ :

/д-р инж. САВА САВОВ /

дата

20.07.2016г.



Д О К Л А Д

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 3-65 от 13.07.2016год. за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет „*Авариен ремонт на уличен водопровод Ф80мм. АЦ с ПЕВП Ф90 по ул. „Васил Левски“ с.Пиргово, общ.Иваново, обл.Русе, с L=352м, от кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Царевец“ до кръстовището с ул. „Преслав“.*“.

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Таня Великова Цанкова – Ръководител ИОП

ЧЛЕНОВЕ :

1. Стефан Атанасов Донев - юрисконсулт
/ трите имена / / специалност, длъжност /

2. инж. Мариана Минкова Енчева – специалист ПТО
/ трите имена / / специалност, длъжност /

2. ЗАСЕДАНИЕТО се проведе на 13.07.2016г. от 10:30 часа, след като комисията получи, от възложителя списък на кандидатите подали оферта съгласно входящия регистър, ведно с постъпилите оферти (за което бе съставен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП) и след попълване и представяне на възложителя на декларациите от всеки от членовете и съгласно чл.103, ал.2 от ЗОП, председателят представи на присъстващите членовете на комисията и ги покани също да се представят. На заседанието се разгledаха предложениета с оглед задължителното им съдържание на документи съобразно описа към офертите, като отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване, съгласно входящия регистър.

На заседанието присъстваха представители на фирмите, подали предложениета: за „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ АД - София – инж.Никола Peev – с пълномощно за „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД - София – инж.Ивайло Петков – с пълномощно

3. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

1. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД – София
2. „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД – София

4. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИ И ОФЕРТИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА :

няма – предложението отговоря на изискванията на Възложителя и на условията определени в поканата за участие.

5. На основание чл.67, ал.1 от ППЗОП се проведе жребий за определяне поредността на провеждане на преговорите, който определи същите да започнат с представителя на „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД – София.

6. Във връзка с изискването на чл.67, ал.3 от ППЗОП на представителите на участниците бе поставен въпроса за съгласие за предоставяне на информация относно постигнатите в хода на преговорите договорки.

Същите дадоха изричното си съгласие за предоставяне на такава информация на останалите участници в договарянето.

7. Комисията определи начален час за започване на договарянето с първия участник за 11:00 часа, а с втория за 11:15 часа и се оттегли за разглеждане на оферти относно съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия.

Установено бе, че всички предварително представени оферти са изгответи в съответствие с изискванията на процедурата.

8. В 11.00 часа започна договарянето с „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД – София, представлявано от инж.Ивайло Петков.

Първоначалното ценовото предложение на участника беше на стойност 69200.00 лв. без ДДС. След като запозна представителят на участника с първоначално предложената от другият участник цена комисията предложи на същия да направи отстъпки от предложената цена за изпълнение на обекта, като той предложи цена за изпълнение на СМР в размер на 61200.00 лв. без ДДС.

При договаряне срокът за изпълнение на обекта комисията и участникът се обединиха около становището, че посоченият в документацията максимален срок за изпълнение от 7 календарни дни е прекалено кратък. Инж. Ивайло Петков предложи срок изпълнение на обекта от 2 месеца.

При обсъждането на елементите на ценообразуване за евентуално възникнали допълнителни работи представителят на участника заяви, че поддържа предложените в първоначалната оферта.

При договарянето на гаранционните срокове представителят на „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД – София предложи същите да са в минималния размер съгласно ЗУТ.

На заседанието бяха уточнени и други условия на договора - съгласно изискванията на възложителя.

9. В 11.15 часа започна договарянето с „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД – София, представлявано от инж.Никола Пеев.

Първоначалното ценовото предложение на участника беше на стойност 61527.16 лв. без ДДС. След като запозна представителят на участника с първоначално предложената от другият участник цена, както и с тази предложена в първият кръг на договарянето, комисията предложи на същия да направи отстъпки от предложената цена за изпълнение на обекта, като той предложи цена за изпълнение на СМР в размер на 59500.00 лв. без ДДС.

При договаряне срокът за изпълнение на обекта комисията и участникът се обединиха около становището, че посоченият в документацията максимален срок за изпълнение от 7 календарни дни е прекалено кратък. Инж. Пеев предложи срок изпълнение на обекта от 20 календарни дни.

При обсъждането на елементите на ценообразуване за евентуално възникнали допълнителни работи представителят на участника заяви, че поддържа предложените в първоначалната оферта.

При договарянето на гаранционните срокове представителят на „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД – София предложи същите да са в минималния размер съгласно ЗУТ.

На заседанието бяха уточнени и други условия на договора - съгласно изискванията на възложителя.

10. След приключване на първият кръг от договарянето комисията проведе още няколко такива, с цел постигане постигане на икономически най-изгодната оферта.

Предложението на участниците по отношение на предлаганата цена за изпълнение на обекта бяха както следва :

„ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ” АД	„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД
59300	59000
58700	58000
57600	57500
57300	57000
56900	55000
54000	53000
52900	52800
52700	51000
отказване	

На заседанието бяха уточнени условията на договора съгласно изискванията на възложителя.

В хода на договарянето участникът „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД – София предложи намаляване на срокът за цялостно изпълнение на обекта до 14 календарни дни.

1. Допълнителните видове работи не включени в количествените сметки на проекта или допълнително възложени от Възложителя се установяват предварително двустрочно и не могат да надвишават 10 % от стойността на обекта.

2. Елементите на ценообразуване; средна часова ставка 6,50 лв./час; допълнителни разходи върху труда 100 %; допълнителни разходи върху механизацията 48%; доставно – складови разходи 10% и печалба върху РСМР 8%.

3. Гаранционните срокове по този договор ще бъдат в размери определени в чл.160 от ЗУТ и чл.20 от Наредба № 03/2 от 31 юли 2003г.на МРРБ София.

След приключване на договарянето комисията предлага класиране на участниците, въз основа на предложениета и постигнатите договорки, както следва :

1 място – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД – София – 51000 лв. без ДДС
2 място - „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ” АД – София – 52700 лв. без ДДС

**Предлагаме ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ кандидатът класиран на първо място
 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” АД - София**

Настоящият доклад, е съставен на 13.07.2016год., и заедно с цялата документация в процедурата на основание се представя на възложителя за вземане на решение по чл.106, ал.6 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 1.....

ЧЛЕНОВЕ : 2.....

3.....

ПРЕДАЛ:

/ ИНЖ. Т.ЦАНКОВА /

ПРИЕЛ :

/ Д-Р ИНЖ. С. САВОВ /

