

Д О К Л А Д

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 93 от 23.11.2015год. за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **”Авариен ремонт на уличен водопровод Ф300мм. АЦ с ПЕВП Ф400мм. по ул.”Згориград”, с L=215м., от ул.”Шипка” до ул.”Лисец планина” в гр.Русе”**.

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Таня Цанкова – Ръководител ИОП

- ЧЛЕНОВЕ : 1. Стефан Атанасов Донеv - юриконсулт
/ трите имена / / специалност, длъжност /
2. инж. Илиян Лореноv Милев –Ръководител ЗУП
/ трите имена / / специалност, длъжност /
3. инж. Пламен Йорданов Ганчев – специалист ИОП
/ трите имена / / специалност, длъжност /
4. инж. Ивайло Христов Маринов –специалст ИОП
/ трите имена / / специалност, длъжност /

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

- 1.инж. Иван Любеноv Иванов - инженер ВиК
/ трите имена / / специалност, длъжност /
2. Теодора Михайлова Донеvа - юриконсулт
/ трите имена / / специалност, длъжност/

2. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

1. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” АД - София

3. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИ И ОФЕРТИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА :

няма – предложението отговоря на изискванията на Възложителя и на условията определени в поканата за участие

4. В 13,30 часа започна договарянето с „РАЙКОМЕРС КОНТРУКШЪН” АД – София, представлявано от инж.Никола Димитров Пеев. При отварянето на ценовото предложение на участника бе установено, че то е на стойност 101006,36 /сто и една хиляди и шест лв. и 36 ст. / без ДДС.

Комисията предложи на представителя на „РАЙКОМЕРС КОНТРУКШЪН” АД - София да направи отстъпки от предложената цена за изпълнение на обекта и срока за изпълнение на обекта. Същият пое задължение да направи отстъпка от предложената

ценова оферта за изпълнение на поръчката с 500лв /петстотин/ лв. и това ще е последната им оферта 100506,36 / сто хиляди петстотин и шест лв. и 36ст. / без ДДС.

Същият пое задължение да направят намаляване на общия срок за изпълнение на обекта от 5 календарни дни от сключване на договора за изпълнение на 4 календарни работни дни.

На заседанието бяха уточнени условията на договора съгласно изискванията на възложителя.

1. Допълнителните видове работи не включени в количествените сметки на проекта или допълнително възложени от Възложителя се установяват предварително двустранно и не могат да надвишават 10 % от стойността на обекта.

2. Елементите на ценообразуване; средна часова ставка 4,50лв./час; допълнителни разходи върху труда 100 %; допълнителни разходи върху механизацията 45%; доставно – складови разходи 8% и печалба върху РСМР 10%.

3. Гаранционните срокове по този договор ще бъдат в размери определени в чл.160 от ЗУТ и чл.20 от Наредба № 03/2 от 31 юли 2003г.на МРРБ София.

След приключване на договарянето комисията предлага класиране на участниците, въз основа на предложенията и постигнатите договорки, както следва :

I място - 1. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” АД - София

Предлагаме ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ кандидатът класиран на първо място

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” АД - София

Настоящият доклад, е съставен на 23.11.2015год., и заедно с цялата документация в процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП от процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 1.....

ЧЛЕНОВЕ : 2.....

3.....

4.....

5.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

/д-р инж. С. САВОВ /

