

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ **по чл.68, ал.7 от ЗОП**

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАПОВЕД № 13 от 02.02.2016г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА
”ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД – РУСЕ, ДНЕС 02.02.2016 год. В
13,30 ЧАСА В ГР. РУСЕ КОМИСИЯ В ПОСОЧЕНИЯ ПОДОЛУ СЪСТАВ ЗАПОЧНА
СВОЯТА РАБОТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
**„ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И ФИТИНГИ
В 3 ЛОТa”**

ЛОТ 1 – Тръби HDPE 100 и PE 100 RC

ЛОТ 2 – Фитинги на челна заварка и електрозаварка

ЛОТ 3 – Резбови фитинги за тръби, водовземни скоби и адаптори

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж.Таня Великова Цанкова – Ръководител ИОП

ЧЛЕНОВЕ :

2. Стефан Атанасов Донеv – юриcкoнсулт

/ трите имена / / специалност, длъжност /

3. инж.Пламен Йорданов Ганчев – Специалист ИОП

/ трите имена / / специалност, длъжност /

4. инж.Иван Стайков Лазаров – Специалист ВиК - ПТО

/ трите имена / / специалност, длъжност /

5. Ивайло Христов Маринов – Специалист ИОП

/ трите имена / / специалност, длъжност /

1. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ :

За ЛОТ 1

1. „НБИ КОНСОРЦИУМ” ООД -Габрово

2. „ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ” ЕООД - Бургас

3. „СКАНИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД –Пловдив

4. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ” ЕООД -София

5. „ЕКО ПРОЕКТ ” ООД – Габрово

За ЛОТ 2

1. „ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ” ЕООД - Бургас

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ” ЕООД -София

За ЛОТ 3

1.„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ” ЕООД -София

2. ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ се проведе на 17.03.2014год. от 10,30 часа и на него не присъстваха представители на фирмите, подали предложенията.

Комисията разгледа офертите, по реда на тяхното постъпване, с оглед наличието и редовността на представените документи в плик № 1 – „Документи за подбор”.

3. КОНСТАТАЦИИ НА КОМИСИЯТА относно наличието и редовността на представените документи:

„НБИ КОНСОРЦИУМ” ООД – Габрово

- липсва приложен сертификат за съответствие за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

- липсват приложена декларация за характеристиките на строителният продукт тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

- липсва приложен образец от маркировка за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

- липсва списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателствата за извършената доставка за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

- липсва доказателства на доставките еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за тръби ПЕВП, Ф16- Ф500 ;

„ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ” ЕООД – Бургас

- липсва приложено санитарно разрешение или хигиенна оценка за част от предлаганите изделия по ЛОТ 1, а именно за тръби PE 100 RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10.;

„СКАНИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – Пловдив

- липсва приложен образец от маркировка за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

- липсва списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателствата за извършената доставка за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

타徐 - липсва доказателства на доставките еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за тръби ПЕВП, Ф16- Ф500 ;

„ЕКО ПРОЕКТ ” ООД – Габрово






- липсва приложено санитарно разрешение или хигиенна оценка за част от предлаганите изделия по ЛОТ 1, а именно за тръби PE 100 RC, Ф 90/10

- липсва приложен сертификат за съответствие за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10

- липсва списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателствата за извършената доставка за тръби PE 100RC, Ф 90/10, Ф110/10 и Ф140/10 ;

- липсва доказателства на доставките еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за тръби ПЕВП, Ф16- Ф500 ;

С посочените по-горе действия комисията приключи работа в това заседание, за което състави и подписа настоящия протокол.

1.....  ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.....  ЧЛЕН
3.....  ЧЛЕН
4.....  ЧЛЕН
5.....  ЧЛЕН